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CAIET DE SARCINI

Servicii de proiectare si asistentd tehnica, executie lucrari anignajare loguri de joaca
inclusiv dotéri, pentru proiectul ,AMENAJARE SPATII URBANE-DESCHISE DE
RECREERE S| PETRECERE A TIMPULUI LIBER IN MUNICIPIUL HUNEDOARA”

cod SMIS 152490

LOT nr.1 - Servicii proiectare si asistenta tehnica, executie lucrari amenajare locuri de
joaca inclusiv dotéri pentru proiectul ,,Amenajare spatii urbane deschise de recreere si
petrecere a timpului liber in Municipiul Hunedoara” — Str. Réndunicii, nr. 6

Proiect finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

Cod CPV:  71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala;
45112710-5 - Lucrari de arhitectura peisagistica a spatjilor verzi,
37535200-9 - Echipament pentru terenuri de joaca;
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnicd pentru constructia de lucrari publice;
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica;
45212120-3 - Lucrari de constructji de parcuri tematice;



1. INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si stabileste minimul de
cerinte, pe baza carora se va elabora oferta (propunerea tehnica si propunerea fi nanmara) pentru atribuirea
contractului de achizitie publica, avand ca obiect - LOT nr.1 - Servicii proiectare si asistenta tehnica, executie
lucrari amenajare locuri de joaca inclusiv dotari pentru proiectul ,Amenajare spatii urbane deschise de
recreere si petrecere a timpului liber in Municipiul Hunedoara” — Str. Randunicii, nr. 6 - COD SMIS: 152490

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini si a tuturor
anexelor sale, liste de cantitati, formulare, etc.), prin care se indicd o anumita origine, sursa, productle un
procedeu special, o0 marca de fabrics sau de comert, un brevet de investie si/sau o licenta de fabricatie sa va citi si
interpreta ca fiind insotitd de mentiunea ,sau echivalent”.

2. DATE GENERALE

Autoritatea contractanta: MUNICIPIUL HUNEDOARA,
B-dul Libertatii nr. 17, judetul Hunedoara;
Obiectul contractului: Servicii de proiectare si asistenta tehnicd, executie lucrari amenajare locuri

de joaca inclusiv dotari, pentru proiectul ,Amenajare spatii urbane deschise
de recreere si petrecere a timpului liber in municipiul Hunedoara”

71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturald;

Codurl CPV: 45112710-5 - Lucrari de arhitectura peisagistica a spatjilor verzi,
37535200-9 - Echipament pentru terenuri de joacs;,
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnicd pentru constructia de lucrari
publice;
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica;
45212120-3 - Lucrari de constructji de parcuri tematice;
Tipul contractului de Contract de lucréri, care include: Servicii proiectare si asistenta tehnica,
achizitie publica: executie lucrari amenajare locuri de joaca inclusiv dotari.
Benefiarul direct al Municipiul Hunedoara;
investitie:

Valoarea totald estimata a contractului = 137.386 lei fara TVA, din care:

Valoarea totala estimatd a
achizitiei: Elaborarea documentatie tehnica faza PT = 4.700,00 lei

Asistenta tehnica din partea proiectantului = 700,00 lei

Executie lucrari, inclusiv dotari = 131.986,00 lei

Sursa de finantare: Finantarea proiectului: Conform contractului de finantare nr.
7630/16.03.2022, valoarea totald a proiectului ,Amenajare spatii urbane
deschise de recreere si petrecere a timpului liber in municipiul Hunedoara”
cod SMIS 152490, finantarea proiectului se realizeaza din urmatoarele surse
de finantare:

- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) ;
- bugetul national (BN);
- contributia solicitantului Municipiul Hunedoara (bugetul local).

3. REGLEMENTARI LEGISLATIVE SI TEHNICE

3.1. Temeiul legal care sti la baza intocmirii documentatiilor tehnico - economice
Hotirarea de Guvern nr. 907/2016 - privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republlcata cu modificarile si completarile
ulterioare;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si conpletarile ulterioare;
Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotirarea de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a
proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor
executate, cu modificarile si completarile uIterloare
Hotararea de Guvern nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor cu modificarile
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si completarile ulterioare.

Hotirarea de Guvern nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor
finantate prin Fondul European de dezvolatare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune 2014-2020;
Alte acte normative, norme, normative si reglementari tehnice in constructii, in vigoare la data elaborérii ofertei.

3.2. Temeiul legal care st la baza achizitiei:
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotirarea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii precum si pentru
organizare si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare.

4. OBIECTUL INVESTITIEI

Autoritatea contractanta doreste achizitia Servicii de proiectare si asistenta tehnica, executie lucrari
amenajare locuri de joacd inclusiv dotari, pentru proiectul ,Amenajare spatii urbane deschise de recreere si
petrecere a timpului liber in municipiul Hunedoara”, respectiv : LOT nr.1 - Servicii proiectare si asistenta
tehnicd, executie lucrdri amenajare locuri de joaca inclusiv dotiri pentru proiectul ,Amenajare spatii
urbane deschise de recreere si petrecere a timpului liber in Municipiul Hunedoara” - Str. Randunicii, nr. 6.

5. DESCRIEREA SERVICIILOR SI A LUCRARILOR SOLICITATE
Scopul acestui obiectiv si a prezentei achizitii il constituie:

o SERVICII DE PROIECTARE, care cuprind: elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor si
acordurilor in scopul eliberarii autorizatiei de construire, elaborarea documentatiilor tehnice in vederea
obtinerii Autorizatiei de Construire (P.A.C.), elaborarea proiectului tehnic (P.T.), detalii de executie (D.E.) si
documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.);

e SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUL;

EXECUTIA DE LUCRARI SI DOTARI AFERENTE.

5.1. Descrierea serviciilor de Proiectare
Serviciile de proiectare vor fi prestate avand la baza respectarea solutiilor tehnice si a indicatorilor tehnico-
economici prevazuti in Studiul de fezabilitate (SF), elaborat de Kes Business SRL: proiect nr. 337.1/2020 — pentru
str. Randunicii, nr. 6, anexa la documentatia de atribuire.

Documente de intrare:
Tema de proiectare  Tema de proiectare nr. 329.2/08.10.2020, pentru str. Randunicii, nr. 6;
Proiectant: Kes Business SRL.
Studiu geotehnic Proiect nr. 337.1/2020 — faza studiu geo, pentru str. Randunicii, nr. 6;
Intocmite de SC GEOSILV MAIZ SRL

Urmatoarele documente care conditioneaz& solutia tehnica si principalii indicatori tehnico- economici
aferenti obiectivului de investitii ce sunt stabiliti la nivelul SF sunt:

Certificat urbanism Certificat emis de Municipiul Hunedoara nr. 36/26.02.2021 cu
valabilitate 26.02.2024, pentru str. Randunicii, nr. 6;

Decizia etapei de incadrare Nr. 7449 / AAA / 16.09.2021, pentru str. Randunicii, nr. 6;

Mediu

Ofertantul va respecta Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu
modificarile si completarile ulterioare si va respecta reglementarile tehnice in constructii in vigoare emise de
MDRAP.

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice se va realiza de catre colective tehnice de specialitate - din
domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructji, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare conform documentatiei
tehnico-economice — faza Studiu de fezabilitate.

Documentatia tehnico-economica v-a fi avizata de catre expertul tehnic care a realizat raportul de
expertiza tehnica pentru confirmarea conformitatii acestora cu raportul de expertiza tehnica, conform HG
925/1995, cap. lll, art.12, alin.4.



Ofertantul este obligat s& raspunda tuturor solicitarilor finantatorului (AM POR si ADR Vest) privind
modificarile aduse Proiectului tehnic de executie, in perioada premergéatoare acceptarii acestuia de catre finantator.
Ofertantul va réspunde solicitarilor ADR Vest pe parcursul tuturor etapelor de implementare a proiectului.

Intocmirea documentatiei tehnico economice:

Elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor

Ofertantul va intocmi toate documentatiile necesare obtinerii avizelor/acordurilor (acord ISC, securitatea la
incendiu, avize si acorduri privind utilitatile si alte avize/acorduri necesare pentru realizarea investitiei), solicitate
prin Certificatul de Urbanism in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (altele decat cele obtinute de catre
autoritatea contractantd Municipiul Hunedoara si anexate prezentului Caiet de sarcini), in conformitate cu cerintele
din legislatia in vigoare si in conformitate cu solicitarile avizatorilor.

Elaborarea documentatiilor tehnice in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC) va fi parte a documentatiei pentru emiterea
autorizatiei de construire reglementata prin Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completanle ulterioare
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si prin Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Continutul cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire este cel prevazut in
anexa nr. 9 la HG nr. 907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico
— economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii din fonduri publice, cu modificarile si completérile
ulterioare si se va adapta de catre prestator in conformitate cu specificul investitiei.

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (POE) se va intocmi in conformitate cu Anexa nr. 9 din
Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatjilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitji finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare. Acesta va cuprinde descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregétitoare si necesare in vederea asigurarii
tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar, inclusiv
cele de pe domeniul public.

Elaborarea proiectului tehnic cu detalii de executie

Elaborarea proiectului tehnic, detalilor de executie se va face in conformitate cu prevederile HG nr.
907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventji. Proiectantul va elabora proiectul tehnic, detaliile de executie pentru toate categoriile de lucrari prevazute
a fi executate in cadrul acestui obiectiv conform Devizului general si va prezenta si antemasuratori cu calculul
detaliat al cantitatilor de lucrari.

Proiectantul va intocmi Formularele F1- F6, in varianta fara preturi unitare si valori, precum si cu preturi
unitare si valori, aceste formulare constituie documentatia confidentiald a lucrarilor, in conformitate cu HG
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente
obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul tehnic nu trebuie sa modifice solutiile tehnice propuse in SF, va respecta propunerea tehnica din
faza de ofertare, insa va fi adaptat in functie de:

o cerintele specifice ale avizatorilor autorittji locale si autoritatii centrale;
o cerintele Autoritatii pentru verificarea Calitatii in Constructii (ISC);
o legislatia in vigoare la momentul depunerii ofertei referitoare la sectorul constructiilor.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare intocmite se transfera integral
beneficiarului, odata cu plata serviciilor de proiectare.

Ofertantul suports toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul
obtinut la adjudecarea ofertei.

Proiectul tehnic va fi pus in executie numai dupa avizarea acestuia de catre ADR-VEST in ceea ce priveste
conformitatea cu studiul de fezabilitate si a mentinerii criteriilor de eligibilitate si selectie. In cazul in care unul sau
mai multe cerinte nu sunt asigurate, prestatorul va reface pe propria cheltuiala intreg proiectul sau partea
necorespunzatoare a acestuia, pana la aprobarea completa. Astfel ordinul de incepere pentru executia lucrarilor va
fi dat dupa ce intregul proiect tehnic este verificat la toate cerintele, s-au obtinut toate avizele, acordurile si
autorizatia de construire.

Durata de prestare a serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice in faza D.T.A.C. +
D.T.O.E., documentatii pentru obtinere avize/acorduri, este de 2 luni de la data Ordinului Administrativ de
Incepere.

Tot in cadrul acestui termen operatorul economic va prezenta beneficiarului solutiile detaliate adoptate in
proiectare in imagini si prezentari 3D, pentru consultarea cu beneficiarul si adoptarea solutiei finale, care va
respecta solutia tehnica conceptuala dln SF.

Avizele si acordurile vor fi predate in original autoritatii contractante. Plata avizelor si acordurilor intra in
sarcina beneficiarului.

Documentatia tehnico-economica in faza Proiect tehnic de executie + Detalii de executie, verificare tehnica
va fi predata in termen de maxim 60 zile calendaristice de la emiterea Ordinului Administrativ de Incepere. In
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termen de maxim 15 zile de la predarea documentatiei, Autoritatea Contractantd va efectua receptia proiectului
tehnic, conform urmatorului grafic:

Documentatie / serviciu Termen de predare/ prestare

Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor | 30 zile de la primirea ordinului Ordinului Administrativ de
si acordurilor in scopul eliberarii autorizatiei de Incepere
construire, conform Certificatului de urbanism si
obtinerea avizelor

Elaborarea documentatiei tehnice in vederea obtinerii | 45 zile de la primirea Ordinului Administrativ de Incepere
Autorizatiei de construire (PAC)

Elaborarea Proiectului tehnic si detalile de executie | 60 zile de la primirea Ordinului Administrativ de Incepere
(PT, DE,POE)

Asistenta tehnica din partea proiectantului de la emiterea ordinului de prestare a serviciilor pe
intreaga perioada de executie a lucrarilor, pana la
receptia la terminarea lucrarilor

Documente specifice de modificare/completare a 5 zile de la notificare
documentatiilor conform dispozitiilor emise pe
perioada de executie a lucrarilor

Documentatie necesara pentru obtinerea Autorizatiei 60 zile de la notificare
de securitate la Incendiu si obtinerea autorizatiei

in cazul in care Municipiul Hunedoara constatid neconformitati ale documentatiei elaborate de operatorul
economic, acesta poate sa respingd documentatia tehnica, termenul pentru reintocmirea documentatiei tehnice
faza D.T.A.C + D.T.O.E fiind de maxim 10 zile.

La sfarsitul perioadei declarate pentru intocmirea de catre ofertant a documentatiei tehnico- economica
(P.T., P.AC. si P.O.E.) in conformitate cu Hotdrarea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta va fi predata in:

- 3 exemplare originale pe suport de hartie si 1 exemplar pe suport electronic (CD/DVD, memory
stick) scanat si format editabil (partea scrisa in Word Excel, iar partea desenatd in dwg. sau similar),
format care sa permita efectuarea de modificéri ulterioare. Toate exemplarele originale vor fi semnate de
proiectanti/experti si stampilate, in original.

Decontarea serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnice se va face numai dupa predarea,
receptionarea si acceptarea proiectului tehnic de executie de catre ADR VEST.

Receptia documentatiilor se face la sediul achizitorului. Procesul verbal de predare-primire a
documentatiilor nu se va considera proces verbal de receptie.

Plata se va efectua in baza mecanismului de decontare prin cereri de plata si/sau cereri de rambursare.

In cazul in care Municipiul Hunedoara constaté neconformitati ale documenta’glel elaborate de operatorul
economic, acesta poate s& respingd documentatia tehnica, termenul pentru reintocmirea documentatiei tehnice,
faza Proiect Tehnic, fiind de maxim 10 zile.

5.2. Asistenta Tehnica din partea Proiectantului

AS|stenta tehnica din partea proiectantului se va acorda pe toaté perioada derulérii proiectului ,Amenajare
spatii urbane deschise de recreere si petrecere a timpului liber in Municipiul Hunedoara™ COD SMIS:
152490.

Asistenta tehnica va consta Tn principal in urmatoarele activitati:

« Urmérirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin pr0|ect conform reglementarilor tehnice n vigoare
si a celor mai bune tehnologii de executle eX|stente

- Prezenta pe santier la orice solicitare din partea constructorului/beneficiarului;

- Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmérirea aplicarii pe santier a
solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre verificatorii atestatl de pr0|ecte

« Solutionarea neconformltatuor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii atestati, executanti,
etc. la solutiile tehnice proiectate, daca acest lucru se impune;

. Part|c1parea la toate fazele determinante stabilite impreund cu Inspectoratul de Stat in Constructii
Hunedoara in cadrul programului de control al calitatii lucrarilor de executie;

- Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la punerea in functiune a
fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului siu de vedere asupra modului de realizare a lucrarilor;

« Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul deruldrii executiei lucrérilor, in cazul
modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea aplicarii acestora;

+ Avizarea/modificarea detaliilor de executie realizate de ofertanti,

« Avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor;

+ Toate solutiile ce vor fi propuse pentru modifi carea/adaptarea/optlmlzarea proiectului initial vor avea in
vedere incadrarea in bugetul prevazut de catre autoritatea contractanta in contractele incheiate (contractul de
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finantare, contractele de lucrari, contractele de servicii, contractele de furnizare, inclusiv cel ce vizeaza prezentul
caiet de sarcini);

« Stabilirea de solutii de remediere a eventualelor erori de proiectare, pe cheltuiala proprie inclusiv
punerea in practica a acestora;

« Participarea la elaborarea cartii tehnice a constructiei prin punerea la dispozitia Autoritatii contractante a
tuturor documentelor de proiectare intocmite pe parcursul executiei lucrarilor;

« Participarea la sedintele echipei de implementare a proiectului.

Decontarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului se va face in transe proportionale cu
valoarea lucrarilor executate si acceptate de catre achizitor, in baza unor raporte de activitate (insotite de
documente justificative, dupa caz), care vor fi verificate si apoi receptionate.

5.3. Descrierea executiei de lucrari

Executia lucrarilor, va respecta intocmai Proiectul Tehnic de executie elaborat de catre ofertant, verificat
de cétre verificatorii de proiect si aprobat de catre finantator, caietele de sarcini si Autorizatia de construire, in
conformitate cu normele si normativele tehnice in vigoare si cu respectarea standardelor de calitate, sub
supravegherea persoanelor desemnate s verifice calitatea lucrarilor (Sef santier, Responsabil Tehnic cu Executia
(RTE), Responsabil cu controlul calitatii lucrarii (CQ), etc.).

La executarea lucrarilor se vor utiliza doar metode si tehnologii conforme normelor, normativelor si
standardelor in vigoare, sau agrementate de catre producatorii de materiale sau produse, in strictd conformitate cu
prevederile proiectului tehnic (memorii tehnice pe specialitati, caiete de sarcini etc).

Avand in vedere ci ofertantul asigura si servicile de proiectare, acesta are deplina libertate de a-si
prevedea in ofertd consumurile si tehnologiile de executie, cu conditia respectarii cerintelor alineatului precedent.

Principalele lucrari care vor fi executate sunt: 5 5

A. LUCRARI PROPUSE PRIVIND PARTEA DE ARHITECTURA/ DOTARI/ AMENAJARI - dotarea spatiului de
joaca;

B. LUCRARI PROPUSE PRIVIND PARTEA DE STRUCTURA - realizarea de fundatii izolate din beton armat
pentru echipamentele de joaca, mobilier urban si stalpi iluminat;

C. LUCRARI PROPUSE PRIVIND PARTEA DE INSTALATII - Alimentarea cu energie electrica, Instalarea unor
sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile, Instalatia electrica de iluminat, Priza de
pamant;

D. CREAREA DE FACILITATI / ADAPTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI
— Realizarea platformei de joaca la acelasi nivel pentru accesul liber si nelimitat; Adaptarea spatiilor de relaxare
pentru accesul si circulatia persoanelor in scaun rulant.

Ofertantul are obligatia de a realiza lucrarile de C+M, procurare si montare utilaje si echipamente si punere
in functiune. La terminarea lucrarilor ofertantul va prezenta proiectul tehnic actualizat pe perioada executiei
lucrarilor — As built - in format electronic fisiere dwg.

Durata maxima de indeplinire a contractului este de 8 luni din care: 2 luni proiectare si 6 luni
executie; asistenta tehnica se va acorda pe toata perioada derularii proiectului.

5.4. Decontarea lucrarilor executate
Decontarea lucrérilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrari. Acestea vor fi intocmite pe baza
atasamentelor cu antemasuratorile cantitatilor de lucrari prezentate spre decontare si vor contine in mod obligatoriu
informatii suficiente pentru localizarea exacta a lucrarilor.
La fiecare situatie de lucrari prezentata spre decontare se vor anexa:
- Procese verbale de receptie cantitativa si calitativa,
- Procesele verbale de lucrari care devin ascunse (daca este cazul),
- Procesele verbale pe faze determinante (daca este cazul);
- Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor;
- Certificate de calitate, garantie, conformitate conform legislatiei in vigoare;
- Declaratiile vamale pentru bunurile din import, daca e cazul,
- Procesele verbale de receptie pentru bunurile achizitionate, daca e cazul,
- Procesele verbale de punere in functiune a bunurilor achizitionate, daca e cazul;
- Devizele financiare pentru servicii, daca este cazul;
- Procese verbale de predare-primire a serviciilor achizitionate, daca este cazul
- Caietul de masuratori/Atasamente;
- Sumarul certificatelor lunare (a situatiilor de plata) sau alte documente necesare.
- Formularul F1 — centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
- Formularul F2 — centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte;
- Formularul F3 - listele cu cantitétile de lucrari, pe categorii de lucrari;
- Formularul F4 - listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice;
- Formularul F5 —Fise tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari;
- Formular C6: Lista consumurilor de resurse materiale;
- Formular C7: Lista consumurilor cu mana de lucru;
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- Formular C8: Lista consumurilor privind utilajele de constructii;
- Formular C9: Lista consumurilor privind transporturile.

Situatiile de lucrari si atasamentele vor fi verificate si obligatoriu semnate de catre dirigintele de santier
pentru confirmarea exactitatii cantitatilor inscrise in atasamente.

Situatiile de lucrari vor fi insotite de documentele privind calitatea si conformitatea materialelor puse fin
opera, documente care vor fi verificate de cétre dirigintele de santier si de probele de laborator, acolo unde este
cazul.

5.5. Perioada de garantie acordata lucrarilor
Perioada de garantie acordata lucrarii este de minim 12 luni (corelata cu categoria de importanta a celor
doua constructii) si curge de la data admiterii receptiei la terminarea lucrarilor. In perioada de garantie, executantul
are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrérile de remediere a viciilor si a altor
defecte a cdror cauza este datd de nerespectarea clauzelor contractuale.

6. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu
cerintele prevazute in SF-ul atasat.

- si includa in oferta tehnica date suficiente pentru evaluarea globald a materialelor/ echipamentelor propuse,
in concordanta cu caracteristicile acestora prezentate in SF,

- asumarea in propunerea tehnica a obligativitdtii de a ceda toate drepturile de autor asupra documentatiei
tehnico-economice elaborate, drepturile patrimoniale ce deriva din obiectul contractului in proprietatea
achizitorului de la data efectuarii platii;

- precizarea duratei de elaborare si predare a documentatiei tehnico-economice (P.T., D.E., P.A.C, P.OE. si
elaborare documentatie pentru obtinere avize),

- Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice cel putin urmatorii specialisti:

Pentru prestarea de servicii:
1. Arhitect - membru OAR (coordonator principal);
2. Inginer proiectant structuri;
3. Inginer proiectant retele/instalatii electrice.

Pentru executia de lucrari:
1. Coordonator de proiect/manager de proiect/manager de contract/sef de proiect;
2. Sef santier;
3. Responsabil Tehnic cu executia instalatii electrice (RTE-ANRE) — subdomeniul de autorizare 6.1
“Instalatii electrice”;
4. Responsabil Tehnic cu executia constructii civile (RTE) — domeniul 9.1 — constructii edilitare si
de gospodarie comunala;
5. Responsabil cu controlul calitatii lucrarilor (CQ).

- candidatii vor anexa ofertelor prezentate un grafic de executie, in concordanta cu termenele de realizare
precizate in prezentul caiet de sarcini, respectiv maxim 2 luni pentru elaborare documentatie tehnico-
economica si maxim 6 luni pentru executie lucrari si pentru asistenta tehnicad din partea proiectantului pe
perioada de executie a lucrarilor si pana la receptia finala.

- Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza
sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi - numele, datele de contact si
reprezentantii legali ai subcontractantilor. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si
ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul
Uniunii Europene, legislatia national&, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale,

- propunerea tehnica elaborata va fi paginata si va fi insotita de opis. Opisul va fi pagina zero a propunerii
tehnice.

Se recomanda ofertantilor sd viziteze amplasamentul pentru a evalua pe propria raspundere, cheltuiald si risc,
datele necesare pregatirii si elabordrii ofertei, impreund cu o persoand desemnatd din partea Autoritatii
Contractante.

Noti: verificarea proiectului pe specialititi se va face de catre verificatori atestati, prin grija beneficiarului

7. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit.
Nerespectarea acestei conditii, va conduce la respingerea ofertei ca inacceptabila.

Propunerea financiara se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta care reprezinta elementul
principal al propunerii financiare. Pretul din Formularul de ofertd reprezinta oferta finala pentru lucrarile aferente
contractului si va fi calculat in baza cantitatilor date in SF, cuprinzand inclusiv costurile aferente serviciilor de
proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului, find exprimat in lei fara TVA.
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Propunerea financiara pe langa Formularul de oferta si anexa acestuia, va cuprinde si Devizul General si
Devizele pe obiecte (intocmite in conformitate cu Hotararea nr.907/2016), cu valori.

Ofertantul va prezenta GRAFICUL FIZIC (cu valori) de executie al lucrarii, elaborat in ordinea tehnologica de
executie, avand durata maxima de executie solicitata in SF.

Perioada de valabilitate a ofertei: 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei.

Propunerea financiaré are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului si prevederilor
acesteia pe toata perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului.

8. INFORMATII SUPLIMENTARE
Masuri privind protectia mediului, securitatea muncii si P.S.L

Se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca (HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile si Legea
securitatii si sanatatii in muncé nr. 319/2006) si cu normele specifice in vigoare, privind protectia mediului, protectia
muncii si a celor privind apararea contra incendiilor.

Valorificarea sau eliminarea deseurilor rezultate in urma lucrarilor care fac obiectul prezentului contract,
intra in responsabilitatea executantului.

Executantul efectueazé tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea,
eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrérilor ce fac obiectul prezentului contract, conform
reglementarilor legale.

Pentru deseurile periculoase, se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare.

Pe masura ce lucrarile avanseaz3, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru executia

lucrarilor, de deseurile rezultate.

Directia Proiecte
cu Finantare Europeana
Director executiv,
Viorel TICUL

Serviciul Elaborare Proiecte Serviciul Elaborare Proiecte
cu Finantare Europeana cu Finantare Europeana
Manager Proiect, Manager Financiar,

Madalina PADEANU Ramona MARZA
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Responsabil Tehnic Proiect,
Elena SOCOL

o

Responsabil achizitie Proiect
Vasile Ciprian Radu GREAVU



